
拆除工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：拆除工程 标段：赤峰学院崇仁楼舞蹈教室装修项

目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 011608002001 铲除涂料面 1.铲除内墙大白 m2 262.39

2 011601001001 砖砌体拆除 1.拆除窗口左右两侧30mm m3 2.05

3 011606003001 天棚面龙骨及饰
面拆除

1.拆除全屋600*600矿棉
板及龙骨 m2 467.41

4 011608002002 铲除涂料面 1.拆除原有建筑顶面大白 m2 467.41

5 011601001002 砖砌体拆除 1.人工拆除阶梯教室红砖
台阶及 m3 227.23

6 011605001001 平面块料拆除 1.拆除地面800*800抛光
砖 m2 95.15

7 011602001002 拆除60mm砂石干
灰垫层 1.拆除60mm砂石干灰垫层 m3 18.23

8 011602001003 拆除100mm素土
层 1.拆除100mm素土层 m3 30.39

9 011601001003 砖砌体拆除 1.人工拆除室外台阶 m3 9.17

10 011610002001 金属门窗拆除 1.拆除原有门 樘 2

11 010103002001 余方弃置
1.废弃料品种:建筑垃圾
2.运距:投标人根据施工
现场自行考虑

m3 355.43

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：拆除工程 标段：赤峰学院崇仁楼舞蹈教室装修项目 第  1  页  共  2  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001001 安全文明施工和临时
设施

分部分项人工费+分
部分项机械费*0.86
+技术措施项目人工
费+技术措施项目机
械费*0.86+商砼人
工费+商砼机械费+
沥青混凝土机械费+
沥青混凝土人工费

2.4

2 011707002001 夜间施工

3 011707003001 非夜间施工照明

4 011707004001 二次搬运及清理费

分部分项人工费+分
部分项材料费*0.86
+分部分项机械费*0
.86-分部分项措施
子目人工费-分部分
项措施子目材料费*
0.86-分部分项措施
子目机械费*0.86

2

5 011707005001 冬雨季施工

6 011707006001 地上、地下设施、建
筑物的临时保护设施

7 011707007001 已完工程及设备保护

8 01B001 材料及产品检测费

分部分项人工费+分
部分项机械费*0.86
+技术措施项目人工
费+技术措施项目机
械费*0.86+商砼人
工费+商砼机械费+
沥青混凝土机械费+
沥青混凝土人工费

0

9 01B002 垂直运输费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费+
商砼人工费+沥青混
凝土人工费

8

10 01B003 工程水电费

分部分项人工费+分
部分项材料费*0.86
+分部分项机械费*0
.86-分部分项措施
子目人工费-分部分
项措施子目材料费*
0.86-分部分项措施
子目机

0



总价措施项目清单与计价表

工程名称：拆除工程 标段：赤峰学院崇仁楼舞蹈教室装修项目 第  2  页  共  2  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

械费*0.86

11 01B004 超高工程增加费

分部分项人工费+分
部分项材料费*0.86
+分部分项机械费*0
.86-分部分项措施
子目人工费-分部分
项措施子目材料费*
0.86-分部分项措施
子目机械费*0.86

0

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：拆除工程 标段：赤峰学院崇仁楼舞蹈教室装修项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 索赔与现场签证

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：拆除工程 标段：赤峰学院崇仁楼舞蹈教室装修项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：拆除工程 标段：赤峰学院崇仁楼舞蹈教室装修项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：拆除工程 标段：赤峰学院崇仁楼舞蹈教室装修项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：拆除工程 标段：赤峰学院崇仁楼舞蹈教室装修项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 分部分项工程费+措施项目工程费+
其他项目费 0.72

2 税金 税前工程造价 9

合    计



新建工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：新建工程 标段：赤峰学院崇仁楼舞蹈教室装修项

目 第  1  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

墙体工程

1 010402001001 砌块墙

1.砌块品种、规格、强度
等级:轻体砌块
2.墙体类型:内墙 300mm
厚
3.砂浆强度等级:水泥砂
浆M7.5

m3 29.78

2 010402001002 砌块墙

1.砌块品种、规格、强度
等级:轻体砌块
2.墙体类型:内墙 200mm
厚
3.砂浆强度等级:水泥砂
浆M7.5

m3 44.25

3 010607005001 砌块墙钢丝网加
固

1.材料品种、规格:钢丝
网 m2 421.21

4 011201001001 墙面一般抹灰 1.内墙水泥砂浆抹灰 m2 421.21

分部小计

门工程

5 010802001001 铝合金玻璃地弹
门

1.铝合金玻璃地弹门
2.尺寸:1600*2200 m2 7.04

6 010801002001 对开套装门 1.对开套装门
2.尺寸:1600*2200 樘 2

7 010801002002 成品套装门 1.套装门
2.尺寸:900*2100 樘 6

8 010808001001 木门窗套 1.套装垭口 m2 3.84

分部小计

设施工程

9 011505010001 穿衣镜 1.穿衣镜 m2 15.56

10 011501003001 更衣柜
1.规格:500*3058
2.更衣柜（集成定制）
3.具体要求详见效果图

m 21.48

11 011501003003 更衣柜
1.规格:1302*600*3058
2.更衣柜（集成定制）
3.具体要求详见效果图

m 2.6

12 011501003004 储物柜
1.规格:330*800
2.储物柜（集成定制）
3.具体要求详见效果图

m 1.63

13 011501003005 道具柜
1.规格:550*2865
2.道具柜（集成定制）
3.具体要求详见效果图

m 6.34

14 011501003006 道具柜 1.规格:550*2865 m 6.28

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：新建工程 标段：赤峰学院崇仁楼舞蹈教室装修项

目 第  2  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2.道具柜及音响、投影设
备柜（集成定制）
3.具体要求详见效果图

15 01B003 软包凳

1.名称:更衣室软包凳
2.尺寸:350*450
3.材质:黑色方管骨架+软
包坐垫

m 20.25

16 01B004 软包凳

1.名称:教室软包凳
2.尺寸:2000*400*400
3.材质:18厚实木多层板
基层柜体+软包坐垫

m 28

17 01B005 壁挂式舞蹈把杆
支架 1.壁挂式舞蹈把杆支架 个 26

18 01B006 壁挂式舞蹈把杆 1.壁挂式舞蹈把杆 m 44

19 011505010002 舞蹈教室练功镜 1.舞蹈教室练功镜 m2 87.84

20 010810001001 窗帘 1.窗帘材质:窗帘 m2 75.02

21 010810001002 窗帘 1.窗帘材质:窗帘遮光帘 m2 165.94

22 010810001003 窗帘 1.窗帘材质:窗帘纱帘 m2 165.94

23 010810005001 窗帘轨
1.窗帘轨材质、规格:铝
合金窗帘轨道
2.轨的数量:单轨

m 20.84

24 010810005002 窗帘轨
1.窗帘轨材质、规格:铝
合金窗帘轨道
2.轨的数量:双轨

m 43.1

分部小计

墙面工程

25 011207001001 墙面装饰板

1.龙骨材料种类、规格、
中距:轻钢龙骨
2.基层材料种类、规格:1
2mm欧松板基层
3.面层材料品种、规格、
颜色:15mm实木多层穿孔
吸音板
4.osb板需要达到E1级环
保要求

m2 223.43

26 011207001002 墙面装饰板

1.基层材料种类、规格:1
2mm欧松板基层
2.面层材料品种、规格、
颜色:15mm实木多层穿孔
吸音板
3.osb板需要达到E1级环
保要求

m2 148.53

27 01120700100 墙面装饰 1.龙骨材料种类、规格、 m2 34.81

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：新建工程 标段：赤峰学院崇仁楼舞蹈教室装修项

目 第  3  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

3 板

中距:轻钢龙骨
2.基层材料种类、规格:1
2mm欧松板基层
3.面层材料品种、规格、
颜色:9mm竹木纤维集成墙
板
4.osb板需要达到E1级环
保要求

28 011207001004 墙面装饰板
1.面层材料品种、规格、
颜色:9mm竹木纤维集成墙
板

m2 166.37

29 011407001002 墙面喷刷涂料

1.喷刷涂料部位:装饰板
以上墙面
2.刮腻子要求:刮腻子两
遍
3.涂料品种、喷刷遍数:
黑色乳胶漆两遍

m2 153.84

分部小计

地面工程

30 011103001001 舞蹈地胶地面

1.素土夯实
2.80mm厚C15混凝土垫层
3.界面剂一道
4.50mm厚钢筋细石混凝土
填充层
5.3mm厚水泥自流平
6.5mm厚灰色舞蹈地胶

m2 442.54

31 011105004001 塑料板踢脚线

1.踢脚线高度:100mm
2.面层材料种类、规格、
颜色:塑胶地板（上反边
角处做圆弧处理）

m2 20.77

分部小计

室外工程

32 010401012001 零星砌砖

1.零星砌砖名称、部位:
室外台阶
2.砖品种、规格、强度等
级:红砖
3.砂浆强度等级、配合比
:水泥砂浆M7.5

m3 3.79

33 011107001001 石材台阶面 1.面层材料品种、规格、
颜色:大理石 m2 9.5

34 011204003001 块料墙面
1.墙体类型:台阶侧壁粘
贴瓷砖
2.安装方式:粘贴

m2 3.5

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：新建工程 标段：赤峰学院崇仁楼舞蹈教室装修项

目 第  4  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

3.面层材料品种、规格、
颜色:瓷砖

分部小计

吊顶工程

35 011302001001 吊顶天棚

1.吊顶形式、吊杆规格、
高度:不上人
2.龙骨材料种类、规格、
中距:轻钢龙骨
3.基层材料种类、规格:9
.5mm厚纸面石膏板

m2 77.14

36 011302001002 吊顶天棚

1.吊顶形式、吊杆规格、
高度:不上人
2.龙骨材料种类、规格、
中距:轻钢龙骨
3.铝合金方通吊筋及龙骨
喷黑处理
4.面层材料品种、规格:
铝合金方通

m2 270.48

37 011302001003 吊顶天棚

1.吊顶形式、吊杆规格、
高度:不上人
2.龙骨材料种类、规格、
中距:轻钢龙骨
3.基层材料种类、规格:9
.5mm厚纸面石膏板

m2 91.17

38 010810002001 窗帘盒
1.龙骨:轻钢龙骨
2.基层:9.5mm厚纸面石膏
板

m 35.3

39 01B007 10*10mm成品铝
合金条 1.10*10mm成品铝合金条 m 35.3

分部小计

天棚工程

40 011407002001 天棚喷刷涂料

1.喷刷涂料部位:天棚
2.界面剂一道
3.刮腻子要求:刮腻子两
遍
4.涂料品种、喷刷遍数:
黑色乳胶漆两遍

m2 270.48

41 011407002003 天棚喷刷涂料

1.喷刷涂料部位:天棚（
更衣室、过道）
2.界面剂一道
3.刮腻子要求:刮腻子两
遍
4.涂料品种、喷刷遍数:

m2 77.14

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：新建工程 标段：赤峰学院崇仁楼舞蹈教室装修项

目 第  5  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

白色乳胶漆两遍

42 011407002002 天棚喷刷涂料

1.喷刷涂料部位:石膏板
2.钉孔及板缝处理满刮嵌
缝石膏一道
3.界面剂一道
4.刮腻子要求:刮腻子两
遍
5.涂料品种、喷刷遍数:
白色乳胶漆两遍

m2 104.94

分部小计

脚手架工程

43 011701006001 满堂脚手架 1.搭设方式:满堂脚手架 m2 451.15

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：新建工程 标段：赤峰学院崇仁楼舞蹈教室装修项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 5.5

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.3

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 01B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002 白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：新建工程 标段：赤峰学院崇仁楼舞蹈教室装修项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：新建工程 标段：赤峰学院崇仁楼舞蹈教室装修项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：新建工程 标段：赤峰学院崇仁楼舞蹈教室装修项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：新建工程 标段：赤峰学院崇仁楼舞蹈教室装修项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：新建工程 标段：赤峰学院崇仁楼舞蹈教室装修项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



采暖拆除工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：采暖拆除工程 标段：赤峰学院崇仁楼舞蹈教室装修项

目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 011614001001 暖气拆除 1.名称:散热器拆除 组 22

2 011612001001 管道拆除 1.名称:管道拆除
2.规格:DN64 m 83.14

3 011612001002 管道拆除 1.名称:管道拆除
2.规格:DN32 m 40.4

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：采暖拆除工程 标段：赤峰学院崇仁楼舞蹈教室装修项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 031302001001 安全文明施工和临时
设施

分部分项人工费+分
部分项机械费*0.86
+技术措施项目人工
费+技术措施项目机
械费*0.86+商砼人
工费+商砼机械费+
沥青混凝土机械费+
沥青混凝土人工费

2.4

2 031302002001 夜间施工增加

3 031302003001 非夜间施工增加

4 031302004001 二次搬运

5 031302005001 冬雨季施工增加

6 031302006001 已完工程及设备保护

7 031302007001 高层施工增加

8 01B001 材料及产品检测费

分部分项人工费+分
部分项机械费*0.86
+技术措施项目人工
费+技术措施项目机
械费*0.86+商砼人
工费+商砼机械费+
沥青混凝土机械费+
沥青混凝土人工费

0

9 01B002 垂直运输费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费+
商砼人工费+沥青混
凝土人工费

8

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：采暖拆除工程 标段：赤峰学院崇仁楼舞蹈教室装修项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 索赔与现场签证

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：采暖拆除工程 标段：赤峰学院崇仁楼舞蹈教室装修项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：采暖拆除工程 标段：赤峰学院崇仁楼舞蹈教室装修项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：采暖拆除工程 标段：赤峰学院崇仁楼舞蹈教室装修项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：采暖拆除工程 标段：赤峰学院崇仁楼舞蹈教室装修项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 分部分项工程费+措施项目工程费+
其他项目费 0.72

2 税金 税前工程造价 9

合    计



采暖工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：采暖工程 标段：赤峰学院崇仁楼舞蹈教室装修项

目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 031005007001 热媒集配装置 1.名称:集分水器
2.规格:8支路 台 4

2 031005006001 地板辐射采暖

1.名称:地暖管
2.管道材质、规格:PPR管
dn20
3.50mm挤塑成型聚苯乙烯
保温板
4.铝箔反射热层
5.低碳钢丝网片
6.边界保温带
7.压力试验及吹扫设计要
求:

m 2772.42

3 031001006001 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:热水
3.材质、规格:PPR dn40
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:

m 20.04

4 031009001001 采暖工程系统调
试 系统 1

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：采暖工程 标段：赤峰学院崇仁楼舞蹈教室装修项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 031302001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 031302005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 03B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 03B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 031302002001 夜间施工增加费

8 031302002002 白天在地下室施工增
加费

9 031302005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：采暖工程 标段：赤峰学院崇仁楼舞蹈教室装修项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：采暖工程 标段：赤峰学院崇仁楼舞蹈教室装修项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：采暖工程 标段：赤峰学院崇仁楼舞蹈教室装修项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：采暖工程 标段：赤峰学院崇仁楼舞蹈教室装修项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：采暖工程 标段：赤峰学院崇仁楼舞蹈教室装修项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



电气拆除工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气拆除工程 标段：赤峰学院崇仁楼舞蹈教室装修项

目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 011613001001 灯具拆除 1.名称:600*1200矿棉板
格栅灯 套 32

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气拆除工程 标段：赤峰学院崇仁楼舞蹈教室装修项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 031302001001 安全文明施工和临时
设施

分部分项人工费+分
部分项机械费*0.86
+技术措施项目人工
费+技术措施项目机
械费*0.86+商砼人
工费+商砼机械费+
沥青混凝土机械费+
沥青混凝土人工费

2.4

2 031302002001 夜间施工增加

3 031302003001 非夜间施工增加

4 031302004001 二次搬运

5 031302005001 冬雨季施工增加

6 031302006001 已完工程及设备保护

7 031302007001 高层施工增加

8 01B001 材料及产品检测费

分部分项人工费+分
部分项机械费*0.86
+技术措施项目人工
费+技术措施项目机
械费*0.86+商砼人
工费+商砼机械费+
沥青混凝土机械费+
沥青混凝土人工费

0

9 01B002 垂直运输费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费+
商砼人工费+沥青混
凝土人工费

8

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：电气拆除工程 标段：赤峰学院崇仁楼舞蹈教室装修项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 索赔与现场签证

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：电气拆除工程 标段：赤峰学院崇仁楼舞蹈教室装修项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：电气拆除工程 标段：赤峰学院崇仁楼舞蹈教室装修项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：电气拆除工程 标段：赤峰学院崇仁楼舞蹈教室装修项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：电气拆除工程 标段：赤峰学院崇仁楼舞蹈教室装修项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 分部分项工程费+措施项目工程费+
其他项目费 0.72

2 税金 税前工程造价 9

合    计



强电工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：强电工程 标段：赤峰学院崇仁楼舞蹈教室装修项

目 第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 030404017001 配电箱
1.名称:强电配电箱
2.安装方式:底边距地 1.
4m

台 2

2 030412001001 普通灯具
1.名称:筒灯
2.规格:24W
3.安装方式:安装天花内

套 96

3 030412001002 普通灯具
1.名称:筒灯
2.规格:12W
3.安装方式:安装天花内

套 132

4 011304001001 灯带 1.名称:暗藏式灯带 m 28.7

5 030404034001 照明开关

1.名称:单联开关
2.规格:250V，10A
3.安装方式:暗装底边距
地1.4米

个 14

6 030404034002 照明开关

1.名称:四联开关
2.规格:250V，10A
3.安装方式:暗装底边距
地1.4米

个 2

7 030404035001 插座 1.名称:普通插座 个 30

8 030411006001 接线盒 1.名称:接线盒 个 214

9 030411006002 接线盒 1.名称:开关盒 个 46

10 030411001004 配管

1.名称:塑料管
2.材质:PVC
3.规格:DN16mm
4.配置形式:吊顶内

m 72.67

11 030411001006 配管

1.名称:塑料管
2.材质:PVC
3.规格:DN20mm
4.配置形式:吊顶内

m 1350.59

12 030411004005 配线

1.名称:管内穿线
2.配线形式:动力线路
3.型号:ZRBV
4.规格:35mm2
5.材质:铜芯

m 320

13 030411004006 配线

1.名称:管内穿线
2.配线形式:动力线路
3.型号:ZRBV
4.规格:16mm2
5.材质:铜芯

m 80

14 030411004003 配线
1.名称:管内穿线
2.配线形式:照明线路
3.型号:BV

m 3044.23

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：强电工程 标段：赤峰学院崇仁楼舞蹈教室装修项

目 第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

4.规格:2.5mm2
5.材质:铜芯

15 030411004004 配线

1.名称:管内穿线
2.配线形式:照明线路
3.型号:BV
4.规格:4mm2
5.材质:铜芯

m 1314.48

16 030413002001 凿（压)槽 1.名称:墙体开槽
2.规格:DN20 m 116.5

17 031002001001 管道支架 1.材质:支架 kg 80

18 030414002001 送配电装置系统 系统 1

分部小计

措施项目

19 031301017001 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：强电工程 标段：赤峰学院崇仁楼舞蹈教室装修项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 031302001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 031302005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 03B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 03B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 031302002001 夜间施工增加费

8 031302002002 白天在地下室施工增
加费

9 031302005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：强电工程 标段：赤峰学院崇仁楼舞蹈教室装修项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：强电工程 标段：赤峰学院崇仁楼舞蹈教室装修项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：强电工程 标段：赤峰学院崇仁楼舞蹈教室装修项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：强电工程 标段：赤峰学院崇仁楼舞蹈教室装修项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：强电工程 标段：赤峰学院崇仁楼舞蹈教室装修项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



弱电工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：弱电工程 标段：赤峰学院崇仁楼舞蹈教室装修项

目 第  1  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

投影仪

1 030502012001 信息插座
1.名称:电脑网络插座
2.安装方式:底边距地4m
3.底盒:

个 2

2 030411001001 配管
1.名称:塑料管
2.材质:PVC
3.规格:DN50mm

m 72.83

3 030502005001 双绞线缆 1.名称:超六类网线 m 92.83

4 030505005001 射频同轴电缆 1.名称:视频线 m 92.83

5 030411004002 配线

1.名称:电源线
2.型号:RVVP
3.规格:2*1.5
4.材质:铜芯

m 92.83

6 030411004003 配线 1.名称:HDMI线 m 30

7 030501002001 投影机

1.CB-FH06
2.3500流明高亮度、1920
*1080全高清分辨率、梯
形校正、16000:1高对比
度、网络四画面，支持优
盘直读，支持多种设备信
号接入：usb audio hdmi
 VGA 体积：302*252*92
mm。重量约2.7kg  
3.吊架

台 2

8 030501002002 投影仪 投影幕布 块 2

分部小计

音箱

9 030411001002 配管
1.名称:塑料管
2.材质:PVC
3.规格:DN20mm

m 157.15

10 030506001001 12寸全频音箱

音响型号： N9 M12   支
架型号：SPS502B
1.系统组成：1 x 34mm高
音单元，1 x 12” （65mm
）低音单元
2.频率响应：45Hz-19KHz
 (-3dB)
3.功率：250W（额定）10
00W（峰值）
4.灵敏度：96dB/1W/1M
5.标称阻抗：8Ω
6.最大声压：110dB（连

台 8

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：弱电工程 标段：赤峰学院崇仁楼舞蹈教室装修项

目 第  2  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

续）116dB（峰值）
7.覆盖角度：70° （水平
）100° （垂直）
8.吊挂硬件：16 x M8吊
点螺丝，1 x 35mm支架固
定座
9.提手：1 x 木质提手 
10.接插件：1 x NL4 接
线座
11.箱体材质：精准数控
机制造，高密度中纤板
12.喷漆处理：采用防水
耐磨的化合物
13.重量：16Kg
14.尺寸：350x390x537mm
（WxDxH）

11 030506001002 功率放大器

型号：SH8800
1. 音频输入一键软切换
功能，不用进入菜单即可
切换 2 组 RCA 音频信号
，具备
光纤同轴优先选择功能
2. 支持录音输出，具备
开机次数限制功能，收款
无忧
l 自主研发 3× DSP 数字
处理技术，采用 32 位高
性能运算 DSP 蕊片，高
信燥比
专业 AD/DA,32 位/96K 
数字采样
3. 业内首推 65K 彩色大
 4 寸 TFT 液晶屏，显示
内容更全面直观 l 采用 
SMT、AI、ICT 全自动生
产和检测技术，保证标准
化生产和产品的一致性
4. 音乐、麦克风音调采
用七段均衡器调节，低切
频点可调
5. 自主研发专业防啸叫
技术，3 级反馈抑制设定
，让啸叫无影无踪
6. 功放设计有短路、过
载、过压、过温限幅，开
机廷时等保护功能，使用

台 2

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：弱电工程 标段：赤峰学院崇仁楼舞蹈教室装修项

目 第  3  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

本页小计

更加安全可靠.
7. 数控模拟音频处理电
路
8. 音乐、麦克风、效果
开机音量设置及最大音量
锁定功能
9. 开机音乐、麦克风效
果模式设定
10.蓝牙 4.0、USB 互动
音频输入控制接口
11.输出音量可随麦克风
开关控制
12.机静音功能，防止冲
击后级功放.           
                    13
.输出功率：2声道x800W 
8Ω，2声道x1200W 4Ω，
带遥控数字变       14.
频率范围：（-1dB）20Hz
-20KHz                
                    15
.信噪比：≥100dB      
                      
                16.总
谐波失真： ＜0.035%   
                      
               17.麦克
风输入：8.5mV(音量最大
)  麦克风输入阻抗：10K
Ω               18.乐
输入：200mV（音量最大
）                    
                 19.通
道分离度：≥80dB      
                      
            20.音乐七
段均稳均衡器:（57Hz、1
34Hz、400Hz、1KHz、2.5
KHz、6.3KHz、16KHz） 
± 10.0dB              
                      
          21.麦克风七
段均衡器：（57Hz、134
Hz、400Hz、1KHz、2.5
KHz、6.3KHz、16KHz） 
±

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：弱电工程 标段：赤峰学院崇仁楼舞蹈教室装修项

目 第  4  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

10.0dB                
                      
        22.啸叫抑制功
能：3 级反馈抑制设定 3
 levels of 
feedbafunctions       
 23.H(高度)× W(Front)(
宽度) × D(深度):490mm
× 290mm× 95mm         
24.净重:16kg          
                      
                25.毛
重:19kg

12 03B003 无线头戴式麦克
风

1.射频范围：520-930MHZ
2.振荡方式：石英控制固
定频率
3.频率稳定度：+-0.005%
4.动态范围：>110db
5.峰值频篇：+-45KHZ
6.音频响应：60HZ-18KHZ
(+-3db)
7.综合信噪比：>105db
8.综合失真：<0.5%
9.接收机指标：
10.天线接口：BNC座
11.灵敏度：12db（80dbS
/N）
12.杂散抑制：>80db
13.供电电压：DC 11-16V
（rated 12v）
14.发射器指标： 
15.输出功率：10mW
16.杂散抑制：-60db
17.供电：1.5*2

个 2

13 030502001001 机柜、机架

内置：功放  话筒接收机
      
1.重量：16 kg (35.24 
lbs)
2.材质：铁
3.尺寸(含轮子)宽x高x深
：52x50.5x46 cm(1.7x1.
65x1.5 ft)

台 2

14 030411004004 配线 纯铜500芯 m 130

15 030502009001 跳线 3.5转莲花线 条 3

分部小计

措施项目

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：弱电工程 标段：赤峰学院崇仁楼舞蹈教室装修项

目 第  5  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

16 031301017001 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：弱电工程 标段：赤峰学院崇仁楼舞蹈教室装修项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 031302001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 031302005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 03B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 03B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 031302002001 夜间施工增加费

8 031302002002 白天在地下室施工增
加费

9 031302005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：弱电工程 标段：赤峰学院崇仁楼舞蹈教室装修项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：弱电工程 标段：赤峰学院崇仁楼舞蹈教室装修项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：弱电工程 标段：赤峰学院崇仁楼舞蹈教室装修项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：弱电工程 标段：赤峰学院崇仁楼舞蹈教室装修项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：弱电工程 标段：赤峰学院崇仁楼舞蹈教室装修项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



空调工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：空调工程 标段：赤峰学院崇仁楼舞蹈教室装修项

目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 030411001001 配管

1.名称:塑料管
2.材质:PVC
3.规格:DN25mm
4.配置形式:暗配

m 119.04

2 030411004001 配线

1.名称:电源线
2.配线形式:动力线路
3.型号:BV
4.规格:6mm2
5.材质:铜芯

m 476.16

3 030701003001 空调器 HURD-125QW   一拖一中
央空调    5P 台 8

4 031001004001 铜管 φ9.52 m 110

5 031001004002 铜管 φ19.1 m 110

6 031001006001 塑料管 PVC冷凝水管DN25 m 53.6

7 031003001001 螺纹阀门 个 40

8 031208002001 管道绝热 15mm橡塑保温 m3 0.2

9 030411004002 配线 3*0.75mm2 m 145

分部小计

措施项目

10 031301017001 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：空调工程 标段：赤峰学院崇仁楼舞蹈教室装修项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 031302001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 031302005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 03B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 03B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 031302002001 夜间施工增加费

8 031302002002 白天在地下室施工增
加费

9 031302005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：空调工程 标段：赤峰学院崇仁楼舞蹈教室装修项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：空调工程 标段：赤峰学院崇仁楼舞蹈教室装修项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：空调工程 标段：赤峰学院崇仁楼舞蹈教室装修项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：空调工程 标段：赤峰学院崇仁楼舞蹈教室装修项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：空调工程 标段：赤峰学院崇仁楼舞蹈教室装修项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计
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