

拆除工程 工程
招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

总价措施项目清单与计价表

工程名称：拆除工程

标段：赤峰学院崇仁楼舞蹈教室装修项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工和临时设施	分部分项人工费+分部分项机械费*0.86+技术措施项目人工费+技术措施项目机械费*0.86+商砼人工费+商砼机械费+沥青混凝土机械费+沥青混凝土人工费	2.4				
2	011707002001	夜间施工						
3	011707003001	非夜间施工照明						
4	011707004001	二次搬运及清理费	分部分项人工费+分部分项材料费*0.86+分部分项机械费*0.86-分部分项措施子目人工费-分部分项措施子目材料费*0.86-分部分项措施子目机械费*0.86	2				
5	011707005001	冬雨季施工						
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
7	011707007001	已完工程及设备保护						
8	01B001	材料及产品检测费	分部分项人工费+分部分项机械费*0.86+技术措施项目人工费+技术措施项目机械费*0.86+商砼人工费+商砼机械费+沥青混凝土机械费+沥青混凝土人工费	0				
9	01B002	垂直运输费	分部分项人工费+技术措施项目人工费+商砼人工费+沥青混凝土人工费	8				
10	01B003	工程水电费	分部分项人工费+分部分项材料费*0.86+分部分项机械费*0.86-分部分项措施子目人工费-分部分项措施子目材料费*0.86-分部分项措施子目机械费*0.86	0				

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：拆除工程

标段：赤峰学院崇仁楼舞蹈教室装修项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
			机械费*0.86					
11	01B004	超高工程增加费	分部分项人工费+分部分项材料费*0.86+分部分项机械费*0.86-分部分项措施子目人工费-分部分项措施子目材料费*0.86-分部分项措施子目机械费*0.86	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

新建工程 工程
招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建工程

标段：赤峰学院崇仁楼舞蹈教室装修项目

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		墙体工程						
1	010402001001	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:轻体砌块 2. 墙体类型:内墙 300mm厚 3. 砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5	m3	29.78			
2	010402001002	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:轻体砌块 2. 墙体类型:内墙 200mm厚 3. 砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5	m3	44.25			
3	010607005001	砌块墙钢丝网加固	1. 材料品种、规格:钢丝网	m2	421.21			
4	011201001001	墙面一般抹灰	1. 内墙水泥砂浆抹灰	m2	421.21			
		分部小计						
		门工程						
5	010802001001	铝合金玻璃地弹门	1. 铝合金玻璃地弹门 2. 尺寸:1600*2200	m2	7.04			
6	010801002001	对开套装门	1. 对开套装门 2. 尺寸:1600*2200	樘	2			
7	010801002002	成品套装门	1. 套装门 2. 尺寸:900*2100	樘	6			
8	010808001001	木门窗套	1. 套装垭口	m2	3.84			
		分部小计						
		设施工程						
9	011505010001	穿衣镜	1. 穿衣镜	m2	15.56			
10	011501003001	更衣柜	1. 规格:500*3058 2. 更衣柜（集成定制） 3. 具体要求详见效果图	m	21.48			
11	011501003003	更衣柜	1. 规格:1302*600*3058 2. 更衣柜（集成定制） 3. 具体要求详见效果图	m	2.6			
12	011501003004	储物柜	1. 规格:330*800 2. 储物柜（集成定制） 3. 具体要求详见效果图	m	1.63			
13	011501003005	道具柜	1. 规格:550*2865 2. 道具柜（集成定制） 3. 具体要求详见效果图	m	6.34			
14	011501003006	道具柜	1. 规格:550*2865	m	6.28			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建工程

标段：赤峰学院崇仁楼舞蹈教室装修项目

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 道具柜及音响、投影设备柜（集成定制） 3. 具体要求详见效果图					
15	01B003	软包凳	1. 名称:更衣室软包凳 2. 尺寸:350*450 3. 材质:黑色方管骨架+软包坐垫	m	20.25			
16	01B004	软包凳	1. 名称:教室软包凳 2. 尺寸:2000*400*400 3. 材质:18厚实木多层板基层柜体+软包坐垫	m	28			
17	01B005	壁挂式舞蹈把杆支架	1. 壁挂式舞蹈把杆支架	个	26			
18	01B006	壁挂式舞蹈把杆	1. 壁挂式舞蹈把杆	m	44			
19	011505010002	舞蹈教室练功镜	1. 舞蹈教室练功镜	m ²	87.84			
20	010810001001	窗帘	1. 窗帘材质:窗帘	m ²	75.02			
21	010810001002	窗帘	1. 窗帘材质:窗帘遮光帘	m ²	165.94			
22	010810001003	窗帘	1. 窗帘材质:窗帘纱帘	m ²	165.94			
23	010810005001	窗帘轨	1. 窗帘轨材质、规格:铝合金窗帘轨道 2. 轨的数量:单轨	m	20.84			
24	010810005002	窗帘轨	1. 窗帘轨材质、规格:铝合金窗帘轨道 2. 轨的数量:双轨	m	43.1			
		分部小计						
		墙面工程						
25	011207001001	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、间距:轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:12mm欧松板基层 3. 面层材料品种、规格、颜色:15mm实木多层穿孔吸音板 4. osb板需要达到E1级环保要求	m ²	223.43			
26	011207001002	墙面装饰板	1. 基层材料种类、规格:12mm欧松板基层 2. 面层材料品种、规格、颜色:15mm实木多层穿孔吸音板 3. osb板需要达到E1级环保要求	m ²	148.53			
27	01120700100	墙面装饰	1. 龙骨材料种类、规格、	m ²	34.81			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建工程

标段：赤峰学院崇仁楼舞蹈教室装修项目

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3		板	中距:轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:12mm欧松板基层 3. 面层材料品种、规格、颜色:9mm竹木纤维集成墙板 4. osb板需要达到E1级环保要求					
28	011207001004	墙面装饰板	1. 面层材料品种、规格、颜色:9mm竹木纤维集成墙板	m2	166.37			
29	011407001002	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:装饰板以上墙面 2. 刮腻子要求:刮腻子两遍 3. 涂料品种、喷刷遍数:黑色乳胶漆两遍	m2	153.84			
		分部小计						
		地面工程						
30	011103001001	舞蹈地胶地面	1. 素土夯实 2. 80mm厚C15混凝土垫层 3. 界面剂一道 4. 50mm厚钢筋细石混凝土填充层 5. 3mm厚水泥自流平 6. 5mm厚灰色舞蹈地胶	m2	442.54			
31	011105004001	塑料板踢脚线	1. 踢脚线高度:100mm 2. 面层材料种类、规格、颜色:塑胶地板（上反边角处做圆弧处理）	m2	20.77			
		分部小计						
		室外工程						
32	010401012001	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位:室外台阶 2. 砖品种、规格、强度等级:红砖 3. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M7.5	m3	3.79			
33	011107001001	石材台阶面	1. 面层材料品种、规格、颜色:大理石	m2	9.5			
34	011204003001	块料墙面	1. 墙体类型:台阶侧壁粘贴瓷砖 2. 安装方式:粘贴	m2	3.5			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建工程

标段：赤峰学院崇仁楼舞蹈教室装修项目

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 面层材料品种、规格、颜色：瓷砖					
		分部小计						
		吊顶工程						
35	011302001001	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度：不上人 2. 龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨 3. 基层材料种类、规格：9.5mm厚纸面石膏板	m2	77.14			
36	011302001002	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度：不上人 2. 龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨 3. 铝合金方通吊筋及龙骨喷黑处理 4. 面层材料品种、规格：铝合金方通	m2	270.48			
37	011302001003	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度：不上人 2. 龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨 3. 基层材料种类、规格：9.5mm厚纸面石膏板	m2	91.17			
38	010810002001	窗帘盒	1. 龙骨：轻钢龙骨 2. 基层：9.5mm厚纸面石膏板	m	35.3			
39	01B007	10*10mm成品铝合金条	1. 10*10mm成品铝合金条	m	35.3			
		分部小计						
		天棚工程						
40	011407002001	天棚喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位：天棚 2. 界面剂一道 3. 刮腻子要求：刮腻子两遍 4. 涂料品种、喷刷遍数：黑色乳胶漆两遍	m2	270.48			
41	011407002003	天棚喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位：天棚（更衣室、过道） 2. 界面剂一道 3. 刮腻子要求：刮腻子两遍 4. 涂料品种、喷刷遍数：	m2	77.14			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建工程

标段：赤峰学院崇仁楼舞蹈教室装修项目

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			白色乳胶漆两遍					
42	011407002002	天棚喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:石膏板 2. 钉孔及板缝处理满刮嵌缝石膏一道 3. 界面剂一道 4. 刮腻子要求:刮腻子两遍 5. 涂料品种、喷刷遍数:白色乳胶漆两遍	m2	104.94			
		分部小计						
		脚手架工程						
43	011701006001	满堂脚手架	1. 搭设方式:满堂脚手架	m2	451.15			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：新建工程

标段：赤峰学院崇仁楼舞蹈教室装修项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
2.2	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	材料检验试验费			
6	建筑工程能效测评费			
7	工程变更及现场签证			
8	提前竣工（赶工补偿）			
9	无负荷联合试运转费			
10	停窝工损失费			
11	施工期间未完工程保护费			
12	企业自有工人培训管理费			
13	建筑工人实名制费			
合计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

规费、税金项目计价表

工程名称：新建工程

标段：赤峰学院崇仁楼舞蹈教室装修项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

采暖拆除工程 工程
招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

总价措施项目清单与计价表

工程名称：采暖拆除工程

标段：赤峰学院崇仁楼舞蹈教室装修项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工和临时设施	分部分项人工费+分部分项机械费*0.86+技术措施项目人工费+技术措施项目机械费*0.86+商砼人工费+商砼机械费+沥青混凝土机械费+沥青混凝土人工费	2.4				
2	031302002001	夜间施工增加						
3	031302003001	非夜间施工增加						
4	031302004001	二次搬运						
5	031302005001	冬雨季施工增加						
6	031302006001	已完工程及设备保护						
7	031302007001	高层施工增加						
8	01B001	材料及产品检测费	分部分项人工费+分部分项机械费*0.86+技术措施项目人工费+技术措施项目机械费*0.86+商砼人工费+商砼机械费+沥青混凝土机械费+沥青混凝土人工费	0				
9	01B002	垂直运输费	分部分项人工费+技术措施项目人工费+商砼人工费+沥青混凝土人工费	8				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：采暖拆除工程

标段：赤峰学院崇仁楼舞蹈教室装修项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证			
合计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

采暖工程 工程
招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：采暖工程

标段：赤峰学院崇仁楼舞蹈教室装修项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	031005007001	热媒集配装置	1. 名称:集分水器 2. 规格:8支路	台	4			
2	031005006001	地板辐射采暖	1. 名称:地暖管 2. 管道材质、规格:PPR管 dn20 3. 50mm挤塑成型聚苯乙烯保温板 4. 铝箔反射热层 5. 低碳钢丝网片 6. 边界保温带 7. 压力试验及吹扫设计要求:	m	2772.42			
3	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热水 3. 材质、规格:PPR dn40 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:	m	20.04			
4	031009001001	采暖工程系统调试		系统	1			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：采暖工程

标段：赤峰学院崇仁楼舞蹈教室装修项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
4	03B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
6	03B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
7	031302002001	夜间施工增加费						
8	031302002002	白天在地下室施工增加费						
9	031302005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

电气拆除工程 工程
招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气拆除工程

标段：赤峰学院崇仁楼舞蹈教室装修项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工和临时设施	分部分项人工费+分部分项机械费*0.86+技术措施项目人工费+技术措施项目机械费*0.86+商砼人工费+商砼机械费+沥青混凝土机械费+沥青混凝土人工费	2.4				
2	031302002001	夜间施工增加						
3	031302003001	非夜间施工增加						
4	031302004001	二次搬运						
5	031302005001	冬雨季施工增加						
6	031302006001	已完工程及设备保护						
7	031302007001	高层施工增加						
8	01B001	材料及产品检测费	分部分项人工费+分部分项机械费*0.86+技术措施项目人工费+技术措施项目机械费*0.86+商砼人工费+商砼机械费+沥青混凝土机械费+沥青混凝土人工费	0				
9	01B002	垂直运输费	分部分项人工费+技术措施项目人工费+商砼人工费+沥青混凝土人工费	8				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：电气拆除工程

标段：赤峰学院崇仁楼舞蹈教室装修项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证			
合计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。表-12

强电工程 工程
招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：强电工程

标段：赤峰学院崇仁楼舞蹈教室装修项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	030404017001	配电箱	1. 名称:强电配电箱 2. 安装方式:底边距地 1.4m	台	2			
2	030412001001	普通灯具	1. 名称:筒灯 2. 规格:24W 3. 安装方式:安装天花内	套	96			
3	030412001002	普通灯具	1. 名称:筒灯 2. 规格:12W 3. 安装方式:安装天花内	套	132			
4	011304001001	灯带	1. 名称:暗藏式灯带	m	28.7			
5	030404034001	照明开关	1. 名称:单联开关 2. 规格:250V, 10A 3. 安装方式:暗装底边距地1.4米	个	14			
6	030404034002	照明开关	1. 名称:四联开关 2. 规格:250V, 10A 3. 安装方式:暗装底边距地1.4米	个	2			
7	030404035001	插座	1. 名称:普通插座	个	30			
8	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒	个	214			
9	030411006002	接线盒	1. 名称:开关盒	个	46			
10	030411001004	配管	1. 名称:塑料管 2. 材质:PVC 3. 规格:DN16mm 4. 配置形式:吊顶内	m	72.67			
11	030411001006	配管	1. 名称:塑料管 2. 材质:PVC 3. 规格:DN20mm 4. 配置形式:吊顶内	m	1350.59			
12	030411004005	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:动力线路 3. 型号:ZRBV 4. 规格:35mm ² 5. 材质:铜芯	m	320			
13	030411004006	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:动力线路 3. 型号:ZRBV 4. 规格:16mm ² 5. 材质:铜芯	m	80			
14	030411004003	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:BV	m	3044.23			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：强电工程

标段：赤峰学院崇仁楼舞蹈教室装修项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			4. 规格:2.5mm ² 5. 材质:铜芯					
15	030411004004	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:BV 4. 规格:4mm ² 5. 材质:铜芯	m	1314.48			
16	030413002001	凿（压）槽	1. 名称:墙体开槽 2. 规格:DN20	m	116.5			
17	031002001001	管道支架	1. 材质:支架	kg	80			
18	030414002001	送配电装置系统		系统	1			
		分部小计						
		措施项目						
19	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：强电工程

标段：赤峰学院崇仁楼舞蹈教室装修项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	03B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
6	03B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	031302002001	夜间施工增加费						
8	031302002002	白天在地下室施工增 加费						
9	031302005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：强电工程

标段：赤峰学院崇仁楼舞蹈教室装修项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
2.2	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	材料检验试验费			
6	建筑工程能效测评费			
7	工程变更及现场签证			
8	提前竣工（赶工补偿）			
9	无负荷联合试运转费			
10	停窝工损失费			
11	施工期间未完工程保护费			
12	企业自有工人培训管理费			
13	建筑工人实名制费			
合计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

规费、税金项目计价表

工程名称：强电工程

标段：赤峰学院崇仁楼舞蹈教室装修项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

弱电工程 工程
招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：弱电工程

标段：赤峰学院崇仁楼舞蹈教室装修项目

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		投影仪						
1	030502012001	信息插座	1. 名称: 电脑网络插座 2. 安装方式: 底边距地4m 3. 底盒:	个	2			
2	030411001001	配管	1. 名称: 塑料管 2. 材质: PVC 3. 规格: DN50mm	m	72.83			
3	030502005001	双绞线缆	1. 名称: 超六类网线	m	92.83			
4	030505005001	射频同轴电缆	1. 名称: 视频线	m	92.83			
5	030411004002	配线	1. 名称: 电源线 2. 型号: RVVP 3. 规格: 2*1.5 4. 材质: 铜芯	m	92.83			
6	030411004003	配线	1. 名称: HDMI线	m	30			
7	030501002001	投影机	1. CB-FH06 2. 3500流明高亮度、1920*1080全高清分辨率、梯形校正、16000:1高对比度、网络四画面，支持优盘直读，支持多种设备信号接入：usb audio hdmi VGA 体积：302*252*92mm。重量约2.7kg 3. 吊架	台	2			
8	030501002002	投影仪	投影幕布	块	2			
		分部小计						
		音箱						
9	030411001002	配管	1. 名称: 塑料管 2. 材质: PVC 3. 规格: DN20mm	m	157.15			
10	030506001001	12寸全频音箱	音响型号： N9 M12 支架型号： SPS502B 1. 系统组成： 1 x 34mm高音单元， 1 x 12”（65mm）低音单元 2. 频率响应： 45Hz-19KHz（-3dB） 3. 功率： 250W（额定）1000W（峰值） 4. 灵敏度： 96dB/1W/1M 5. 标称阻抗： 8Ω 6. 最大声压： 110dB（连	台	8			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：弱电工程

标段：赤峰学院崇仁楼舞蹈教室装修项目

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			续) 116dB (峰值) 7. 覆盖角度: 70° (水平) 100° (垂直) 8. 吊挂硬件: 16 x M8吊点螺丝, 1 x 35mm支架固定座 9. 提手: 1 x 木质提手 10. 接插件: 1 x NL4 接线座 11. 箱体材质: 精准数控机床制造, 高密度中纤板 12. 喷漆处理: 采用防水耐磨的化合物 13. 重量: 16Kg 14. 尺寸: 350x390x537mm (WxDxH)					
11	030506001002	功率放大器	型号: SH8800 1. 音频输入一键软切换功能, 不用进入菜单即可切换 2 组 RCA 音频信号, 具备 光纤同轴优先选择功能 2. 支持录音输出, 具备开机次数限制功能, 收款无忧 1 自主研发 3×DSP 数字处理技术, 采用 32 位高性能运算 DSP 芯片, 高信噪比 专业 AD/DA, 32 位/96K 数字采样 3. 业内首推 65K 彩色大 4 寸 TFT 液晶屏, 显示内容更全面直观 1 采用 SMT、AI、ICT 全自动生产和检测技术, 保证标准化生产和产品的一致性 4. 音乐、麦克风音调采用七段均衡器调节, 低切频点可调 5. 自主研发专业防啸叫技术, 3 级反馈抑制设定, 让啸叫无影无踪 6. 功放设计有短路、过载、过压、过温限幅, 开机延时等保护功能, 使用	台	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：弱电工程

标段：赤峰学院崇仁楼舞蹈教室装修项目

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
本页小计								
			更加安全可靠。 7. 数控模拟音频处理电路 8. 音乐、麦克风、效果开机音量设置及最大音量锁定功能 9. 开机音乐、麦克风效果模式设定 10. 蓝牙 4.0、USB 互动音频输入控制接口 11. 输出音量可随麦克风开关控制 12. 机静音功能，防止冲击后级功放。 13 . 输出功率：2声道x800W 8Ω，2声道x1200W 4Ω，带遥控数字变 14. 频率范围：（-1dB）20Hz-20KHz 15 . 信噪比：≥100dB 16. 总谐波失真： <0.035% 17. 麦克风输入：8.5mV（音量最大） 麦克风输入阻抗：10KΩ 18. 乐输入：200mV（音量最大） 19. 通道分离度：≥80dB 20. 音乐七段均稳均衡器：（57Hz、134Hz、400Hz、1KHz、2.5KHz、6.3KHz、16KHz）±10.0dB 21. 麦克风七段均衡器：（57Hz、134Hz、400Hz、1KHz、2.5KHz、6.3KHz、16KHz）±					
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：弱电工程

标段：赤峰学院崇仁楼舞蹈教室装修项目

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			10. 0dB 22. 啸叫抑制功能：3 级反馈抑制设定 3 levels of feedback functions 23. H(高度)×W(Front)(宽度) ×D(深度):490mm×290mm×95mm 24. 净重:16kg 25. 毛重:19kg					
12	03B003	无线头戴式麦克风	1. 射频范围：520-930MHZ 2. 振荡方式：石英控制固定频率 3. 频率稳定度：+0.005% 4. 动态范围：>110db 5. 峰值频篇：+-45KHZ 6. 音频响应：60HZ-18KHZ(+3db) 7. 综合信噪比：>105db 8. 综合失真：<0.5% 9. 接收机指标： 10. 天线接口：BNC座 11. 灵敏度：12db (80dbS/N) 12. 杂散抑制：>80db 13. 供电电压：DC 11-16V (rated 12v) 14. 发射器指标： 15. 输出功率：10mW 16. 杂散抑制：-60db 17. 供电：1.5*2	个	2			
13	030502001001	机柜、机架	内置：功放 话筒接收机 1. 重量：16 kg (35.24 lbs) 2. 材质：铁 3. 尺寸(含轮子)宽x高x深：52x50.5x46 cm(1.7x1.65x1.5 ft)	台	2			
14	030411004004	配线	纯铜500芯	m	130			
15	030502009001	跳线	3.5转莲花线	条	3			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：弱电工程

标段：赤峰学院崇仁楼舞蹈教室装修项目

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
16	031301017001	脚手架搭拆		项	1				
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

规费、税金项目计价表

工程名称：弱电工程

标段：赤峰学院崇仁楼舞蹈教室装修项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

空调工程 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：空调工程

标段：赤峰学院崇仁楼舞蹈教室装修项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
2.2	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	材料检验试验费			
6	建筑工程能效测评费			
7	工程变更及现场签证			
8	提前竣工（赶工补偿）			
9	无负荷联合试运转费			
10	停窝工损失费			
11	施工期间未完工程保护费			
12	企业自有工人培训管理费			
13	建筑工人实名制费			
合计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

规费、税金项目计价表

工程名称：空调工程

标段：赤峰学院崇仁楼舞蹈教室装修项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：